

(一社) 日本建設業連合会中国支部 殿
(一社) 岡山県建設業協会 殿
(一社) 鳥取県建設業協会 殿
(一社) 島根県建設業協会 殿
(一社) 広島県建設業協会連合会 殿
(一社) 広島県建設工業協会 殿
(一社) 山口県建設業協会 殿

平成29年11月
西日本高速道路株式会社
中国支社
建設・改築事業部

平成29年度下半期工事発注見通し公表 一部変更のお知らせ

平成29年度下半期工事発注見通しの公表のうち、「山陽自動車道（特定更新等）河内IC～廿日市JCT間盛土補強工事」の掲載情報の一部変更について、下記のとおり、お知らせいたします。

記

「山陽自動車道（特定更新等）河内IC～廿日市JCT間盛土補強工事」に係る、以下の変更。（新旧対比表は別添のとおり）

入札方式

旧) 条件付一般競争入札方式 → 新) **一般競争**入札方式

工事名

旧) 山陽自動車道（特定更新等）河内IC～廿日市JCT間盛土補強工事

↓

新) 山陽自動車道（特定更新等） **広島高速道路事務所管内**盛土補強工事

工事箇所

旧) 広島県東広島市～広島県廿日市市 → 新) 広島県東広島市～**山口県岩国市**

工期

旧) 約23ヶ月 → 新) 約**28**ヶ月

工事概要

旧) のり尻排水 約20箇所、水抜きボーリング 約40箇所

↓

新) のり尻排水 約**30**箇所、水抜きボーリング 約40箇所、**盛土補強土工** 約**1千本**

●本工事は、「**継続契約方式**」の対象工事です。

・継続契約方式とは、当初契約工事を受注した業者に後続工事を継続して契約する方式です。
なお、当初契約工事の業績評価を考慮し、継続契約の可否を判断いたします。

※工事について公表した内容は、平成29年10月2日現在の見通しであるため、実際の工事が、公表と異なる場合がありますが、本工事は、中国支社管内で初となる「継続契約方式」対象工事であるため、お知らせするものです。

以上

お問い合わせは、中国支社建設・改築事業部 しょうの正野まで t e l . 082-831-4491

(旧)

別添

支社名	入札方式	1)発注機関名	2)工事種別	3)工事名	4)工事箇所	5)工期	6)工事概要	7)発注予定時期	8)その他
中国支社	条件付一般競争入札方式	中国支社	土木工事	山陽自動車道(特定更新等) 河内IC~廿日市JCT間盛土補強工事	広島県東広島市~広島県廿日市市	約23か月	のり尻排水 約20箇所、水抜きボーリング 約40箇所	第4/四半期	継続契約方式



(新) 変更箇所は赤字部分

支社名	入札方式	1)発注機関名	2)工事種別	3)工事名	4)工事箇所	5)工期	6)工事概要	7)発注予定時期	8)その他
中国支社	一般競争入札方式	中国支社	土木工事	山陽自動車道(特定更新等) 広島高速道路事務所管内盛土補強工事	広島県東広島市~山口県岩国市	約28か月	のり尻排水 約30箇所、水抜きボーリング 約40箇所、盛土補強土工約1千本	第4/四半期	継続契約方式